



**MESA DE CONTRATACIÓN**  
ACTA Nº 13 (14-08-2015)

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN**

**ASISTENTES:**

**PRESIDENTE:** D. Luis M. Moya Conde (PSOE)

**VOCALES:**

D<sup>a</sup> Carmen Domínguez Carballo (PSOE)

D<sup>a</sup>. Angela M. Hidalgo Azcona (PP)

D. Antonio Delgado Contreras (PP)

D<sup>a</sup> Juana Francisca Cruz Sánchez ( IULV-C.A.)

D. Salvador Hervás Casas (C's)

D. Rafael Rascón Zarzosa (Arquitecto Municipal)

**Secretaria General Accdtal.:** D<sup>a</sup> Mónica Martínez Montalvo

**Secretaria:** D<sup>a</sup>. Josefa León Campos (Jefa del Ngdo. de Contratación)

En la ciudad de Linares, siendo las catorce horas del día catorce de agosto de dos mil quince, se reunieron en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Linares, sita en la calle Hernán Cortés, número 24 los/as señores/as arriba indicados/as todos/as ellos/as componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de celebrar sesión de la misma, con el siguiente Orden del Día:

1.- Comprobación de la subsanación de documentación del expediente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE VIVERO DE EMPRESAS CREADO CON FONDOS FEDER A TRAVES DE LA FUNDACION INCYDE, QUE SERÁ COFINANCIADO EN UN 80% POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) (EXPTE. 0/3/2015)**

2.- Apertura del sobre B "Documentación técnica" del expediente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE VIVERO DE EMPRESAS CREADO CON FONDOS FEDER A TRAVES DE LA FUNDACION INCYDE, QUE SERÁ COFINANCIADO EN UN 80% POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) (EXPTE. 0/3/2015)**

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede a verificar la subsanación de la documentación requerida a las empresas, siendo el resultado el que a continuación se relaciona:

SOBRE A			
Nº	EMPRESA	SUBSANACIÓN / DOCUMENTACIÓN (SOBRE A)	OBSERVACIONES
1	JOCON CANILES, S.L.		
2	AÑIL SERVICIOS INGENIERIA Y OBRAS, S.A.U.		
3	PROCYR EDIFICACIÓN Y URBANISMO, S.L.		
4	CONSTRUCTORA MOLINA E HIJOS, S.L.		
5	UTE TECORIVE, S.L.U.-ACTOBRA Y PROYECTOS		
6	PROYECON GALICIA, S.A.		
7	JIBAGA S.L.L.-STC GESTIÓN DE OBRAS S.L.		
8	CONSTRUALIA 21, S.L.		
9	ÁRIDOS MÉNGIBAR, S.L.		
10	SERROT CONSTRUCCIONES		
11	LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.		
12	DRAGADOS, S.A.		
13	ANFRASA, S.L.		
14	UTE SOLYDER-VIVENDIO		
15	CONSTRUCCIONES TEJADA, S.A.		
16	OMAR CONSTRUCTORA		
17	VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.	NO	EXCLUIDA
18	CHM INFRAESTRUCTURAS		
19	SORIGUE-ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.		
20	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		
21	MARACOF, S.L.		
22	LICUAS, S.A-EIFFAGE		
23	POR Y DEMERS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		
24	INCOC, S.L.		
25	VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.		
26	HELIOPOL S.A.U.		
27	UTE GRUCAL-EXTRACO		
28	CARTUJA I S.A.U.		
29	PARROS OBRAS, S.L.U.		
30	DIAZ CUBERO, S.A.		
31	UTE URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN		
32	E.M.O. OBRAS Y CONSTRUCCIONES, CONTRATAS		
33	CONSTRUCCIONES J. LORENZO, S.L.		
34	IELCO, S.L.		
35	CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.		
36	SAN JOSÉ CONSTRUCTORA		
37	EASY 2000, S.L.		
38	TR CONSTRUYA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U.		
39	UTE CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO	NO	EXCLUIDA

Por tanto, la Mesa acuerda excluir a la mercantil Nº 17: “Viales y Obras Públicas, S.A.” y la Nº 39: “UTE Continental Obras y Mantenimiento”, por no presentar la documentación, así como incluir al resto.

Seguidamente, el Presidente procede a la apertura del Sobre B, de todas las empresas, excepto de las que han sido excluidas. Dicha documentación pasa para su valoración al Técnico Municipal.

Asisten a este acto D<sup>a</sup>. Macarena Martínez Martín, con D.N.I. 74690771-L y D. Rafael Cárdenas Rodríguez, con D.N.I. 77322655-

S, en representación de la mercantil “SAN JOSÉ CONSTRUCTORA”  
y D. Miguel Ángel Jiménez Ruiz, con D.N.I. 26248414-D, en  
representación de la mercantil “PROCYR”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las  
catorce horas, treinta minutos en el lugar y fecha indicados, de todo  
lo cual, como Secretaria doy fe, firmando conmigo el Sr. Presidente.

Vº. Bº.  
El Presidente,

La Secretaria,

Fdo.: Luis M. Moya Conde

Fdo.: Josefa León Campos